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Umowa NR.....cocccerevneees

zawarta wdniu .........coccoeeiieieeeien. pomiedzy: Gming Nagtowice z siedzibg
w Nagtowicach, ul. Mikotaja Reja 9, 28-362 Nagtowice
Nr NIP 656-22-13-721, Nr REGON 291010398

reprezentowang przez:

WG Gy NEPOWIEE  =....cvncnmnummmnamasssmwasseareanss

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Naglowice -.......c.cccceiminnnisinsnccannns
zwang dalej ,Zamawiajacym”,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zwanym dalej "Wykonawcg"
o tresci nastepujacej:

§ 1

w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie zapytania cenowego
zostaje zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 2
1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajgcy zleca a Inspektor Nadzoru przyjmuje
do wykonania zadanie pod nazwa " Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad
realizacjg "Termomodernizacji budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie
gminy Nagftowice"
Termomodernizacja obejmuje dwa budynki.
Budynek Osrodka Zdrowia w Nagtowicach zlokalizowany na dziatce nr 1049
potozonej w miejscowosci Nagtowice
Budynek Osrodka Zdrowia w Desznie zlokalizowany na dziatce nr 979 poloZzonej
W miejscowosci Deszno.
2 Przedmiotowe zadanie jest realizowane i dofinansowane w ramach:
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Swietokrzyskiego na lata 2014-2020
Osi_Priorytetowej 3. Efektywna i zielona energia. Dziatanie 3.3 Poprawa efektywnosci
energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.
Nr umowy o dofinansowanie RPSW.03.03.00-26-0021-16-00
3. Wykonawca zobowigzuje sie petni¢ w zakresie okreslonym przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994r.( tj.. Dz. U. z 2018 r. poz.1202),
a ponadto:
2) Udziat w czynnosciach przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz stawianie sie
na kazdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiajgcego i Wykonawcy robét budowlanych
objetych nadzorem - niezwiocznie tj. w ciagu 24 godzin.
3) Biezgcg kontrole realizacji umowy z Wykonawcg robét poprzez reprezentowanie
Zamawiajgcego na budowie, sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji zadania
z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.
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4) Kazdorazowa obecno$c¢ inspektora nadzoru na budowie winna by¢ odnotowana
w dzienniku budowy. Wymagana przez Zamawiajgcego obecno$é inspektora na budowie
wynosi minimum dwa razy w tygodniu liczac od daty pierwszego wpisu w dzienniku budowy.

5) Egzekwowanie od Wykonawcy postanowien umowy.

6) Prowadzenie i kontrole prawidtowosci rozliczen wykonanych robét oraz sprawdzanie

i zatwierdzanie faktur wystawianych przez Wykonawce robét.

7) Sprawdzanie jakosci roboét i uzytych wyrobow budowlanych, a w szczegéinosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych

do stosowania w budownictwie.

8) Prowadzenie wszelkich spraw formalno-prawnych zwigzanych z wykonywaniem,
odbiorami i zakofczeniem robot.

9) Stwierdzanie gotowosci do odbioru wykonanych robét oraz udziat w czynnoéciach
odbiorowych wraz z odbiorem koricowym robét, w tym sprawdzanie i odbiér robot
budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach
technicznych.

10) Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robét polecen, dotyczacych
usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych
odkrycia robét lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robot budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych.

11) Zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robét dokonania poprawek,

bgdz ponownego wykonania wadliwie wykonanych roboét, a takze zgdanie wstrzymania
dalszych rob6t budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé
zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentacja projektows.
12) Whioskowanie do Zamawiajgcego w sprawach dotyczacych wprowadzenia niezbednych
zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany.
Przeprowadzania niezbednych ekspertyz i badan technicznych oraz w innych waznych
sprawach finansowych i prawnych,

13) Uzyskiwanie od projektanta wyjasnieri watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych

w nim rozwigzan.

14) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawce przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawce robét zasad BHP

15) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych
przez Wykonawce na placu budowy.

16) Sprawdzanie pomiaréw i badan materiatdbw w miejscach wyprodukowania i na placu
budowy bez wzgledu na to, czy od Wykonawcy wymaga sie prowadzenia badar w ramach
zaméwienia oraz zadanie wykonania badarn dodatkowych, a przede wszystkim:

a) akceptacja materiatow zgodnych z wymaganiami Specyfikacji technicznych

ze wskazanych przez Wykonawce zrodet,

b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatow posiadajgcych atest
producenta,

¢) kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw oraz uporzgdkowania
miejsc po zakoniczeniu robét, polecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badan
materiatdw budzacych watpliwosci co do ich jakosci,

17) Po$wiadczenie usunigcia wad przez Wykonawce, a takze ustalenia rodzaju i zakresu
koniecznych do wykonania robét poprawkowych

18) Stwierdzenie zakonczenia robét, sprawdzenie kompletnosci i prawidlowo$ci wymaganej
Dokumentacji powykonawczej oraz przediozenie jej do akceptacji Zamawiajgcego.
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§ 3
Termin realizacji umowy.
Termin rozpoczecia sprawowania nadzoru inwestorskiego:
z dniem podpisania umowy.
Termin wykonania zaméwienia:
1.Termin realizacji zaméwienia (zakoriczenie robot budowlanych obejmujgce
zgtoszenie gotowosci do odbioru) do dnia 30.08.2019 r.
2.Termin zakonczenia rzeczowego zamowienia sporzgdzenie protokétu
odbioru koncowego robét budowlanych - do dnia 10.09.2019r.
3. Termin zakornczenia sprawowania nadzoru inwestorskiego: do czasu, odebrania prac
budowlanych przez komisje odbioru robét i zatwierdzenia protokétu przez Wéjta Gminy
Nagtowice tj. do/ 30-09-2019r/

§ 4

1. Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy wynosi:
WANGSC TGO  ensvmavsarsi s s s R o anspa R aees zt
warto$¢ netto stownie ZIOtyCh .......cccccvieereerrccvnrcsnrrcenrsenresr e ssesssssees

warto$¢ podatek VAT / ..... T —— zt
wartos¢ podatek VAT stownie zlotyCh..........cccccerrerinmssnrennnnssnnssssensennens
e T T ——————— zt
wartos¢ brutto stownie ZIotych ........ccccceieeimcieccccnecrec e

Podstawg do dokonania zaptaty bedzie wystawiona/ny faktura/ rachunek z podanym
numerem konta oraz protokét odbioru wykonanego przedmiotu zaméwienia podpisany
przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

2. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego

W niniejszej umowie

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, ptatne bedzie na podstawie wystawionej przez Wykonawce
faktury/ rachunku w terminie do 30 dni od jej otrzymania.

4. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce daty faktury/rachunku, za petnienie
czynnosci inspektora nadzoru inwestorskiego, stanowi¢ bedzie koricowy protokét odbioru
robét.

6. Nalezno$¢ Zamawiajacy ureguluje przelewem na konto wskazane przez Wykonawce.

§5

1. Odstapienie od umowy, rozwigzanie umowy

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku, gdy Wykonawca:

a) nie rozpoczat wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub przerwat
ich wykonywanie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na okres dtuzszy niz 10 dni,

b) wykonuje swe obowigzki w sposéb niezgodny z niniejszg umowa, pomimo wezwania
go na piSmie do zaprzestania naruszen.

2.Umowa moze ulec rozwigzaniu:

1) w trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca nie wywigzuje sie z zapiséw niniejszej umowy
- woéwczas wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje,

2) w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z wykonawcg robét budowlanych
z przyczyn zawinionych przez Wykonawce przed zakoriczeniem robét, w takim przypadku
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rozliczenie za wykonane prace przez Wykonawce (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartosci wykonanych rob6t budowlanych.

3. Kazda ze Stron umowy moze jg wypowiedzie¢ z zachowaniem miesiecznego okresu
wypowiedzenia.

4. Odstgpienie od umowy badz jej rozwigzanie powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5 Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ odstgpienia od zawartej umowy z Wykonawca
w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 7 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

§6
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) w razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy Zamawiajgcy moze zgdac zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
10 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w niniejszej umowie.

2) w przypadku niewtasciwego i nieterminowego wywigzywania sie z obowigzkow
wynikajgcych z niniejszej umowy Zamawiajgcy ma prawo zastosowaé kary umowne wobec
Wykonawcy w wysokosci 100,00 zt brutto za kazdy dzierh zwloki w prawidtowym wykonaniu

umowy.
§7

Zmiany umowy
1.Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzgdzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2.Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowiert umowy za zgoda obu
stron wyrazong w formie pisemne;.
3.Zmiany warunkéw umowy moga by¢ dokonane w nastepujgcych zakresach:
1) w przypadku koniecznosci zastgpienia osoby wyznaczonej do petnienia funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego nowg osobg. Warunkiem wprowadzenia zmiany jest posiadanie
przez nowg osobeg kwalifikacji nie nizszych niz kwalifikacje osoby wymienionej w ofercie.
2) w przypadku zmiany terminéw realizacji rob6t, nad ktérymi sprawowany bedzie nadzor;
3) w przypadku zmniejszenia zakresu nadzorowanych robét - zmniejszenia wynagrodzenia
Wykonawcy proporcjonalnie do zrrmiejszenia zakresu robét,
4) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) wynagrodzenie ulegnie
zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto.

§8
Rozstrzyganie sporéw
1.Spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy Strony zobowigzuja sie rozstrzygaé
polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory podlegajg
rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.
2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy wtasciwym do jego
rozpoznania jest sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§9

Postanowienia koricowe

1. Bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, Wykonawca nie moze przenie$¢
wierzytelno$ci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie.
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2. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$é wobec oséb trzecich za szkody powstate
w zwigzku ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego oraz za skutki swych dziatan

i zaniechan zwigzanych z realizacjg $wiadczonej ustugi na rzecz Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie w szczegolnosci
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane.

§ 10

Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazde;
ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



